

कार्यालय राँची नगर निगम, राँची।

पत्रांक :- 1956/Eng
दिनांक :- 09/11/16

अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना

- विज्ञापनदाता का नाम :- अधीक्षण अभियंता, राँची नगर निगम, राँची ।
- निविदा प्राप्त करने की तिथि एवं समय :- 04/12/2016 को 4:30 बजे अपराह्न तक ।
- निविदा खोलने की तिथि एवं समय :- 05/12/2016 को 11:30 बजे अपराह्न के बाद ।
- परिमाण विपत्र Download की तिथि :- 28/11/2016 से 03/12/2016 तक ।
- निविदा प्राप्ति का स्थान :- अभियंत्रण शाखा, राँची नगर निगम, राँची ।

| क्र० | वार्ड नं० | योजना का नाम | प्राक्कलित राशि | परिमाण विपत्र का मूल्य | अग्रधन की राशि | कार्य समाप्ति की अवधि (कार्यादेश की तिथि से) |
|------|-----------|---|-----------------|------------------------|----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 01 | झिरगा टोली हथिया गोन्दा डैम साईड में एलविसा खलखो के घर से मनोज जी के घर तक पी० सी० सी० पथ निर्माण कार्य । | 249412 | 1000 | 5000 | 45 दिन |
| 2 | 01 | मिसिर गोन्दा जतरा टाड़ मैदान के अधीन कांके मेन रोड से आदित्य उरांव के घर तक पी० सी० सी० पथ निर्माण कार्य । | 411293 | 1000 | 8300 | 45 दिन |
| 3 | 02 | कार्तिक उरांव कोलोनी, बेटेल मार्ग गाँधी नगर में सिंह निवास से सत्येन्द्र प्रसाद के घर तक तथा किड्स पार्क स्कूल (नाली) तक पी० सी० सी० पथ निर्माण कार्य । | 758450 | 5000 | 15200 | 60 दिन |
| 4 | 03 | चिरौन्दी में एदलहातु मुख्य पथ से लेकर सरकारी कुआँ तक पी० सी० सी० पथ निर्माण कार्य । | 568333 | 5000 | 11400 | 60 दिन |
| 5 | 03 | पोखर कोचा गाँव देवती से बिनोद कुमार के घर तक पी० सी० सी० पथ निर्माण एवं गार्डवाल निर्माण कार्य । | 871296 | 5000 | 17500 | 70 दिन |
| 6 | 04 | वृन्दावन कोलोनी में मंदिर मार्ग ए० के० झा के मकान तक पी० सी० सी० पथ निर्माण कार्य । | 682722 | 5000 | 13700 | 60 दिन |
| 7 | 07 | अयोध्यपुरी रोड नं० - 06 में नाली निर्माण कार्य । | 273605 | 1000 | 5500 | 45 दिन |
| 8 | 08 | रानी बगान बरियातु में साई राज अपार्टमेन्ट के पास नाली निर्माण कार्य । | 672493 | 5000 | 13500 | 60 दिन |
| 9 | 11 | लोवाडीह नीचे कोचा सामुदायिक भवन के पास, नीचे को मरियम टोली पथ में कुजूर के घर के पास, लोवाडीह उपर में मनु भगत के घर के पास पुलिया निर्माण कार्य । | 233219 | 1000 | 4700 | 45 दिन |
| 10 | 12 | सामलौंग न्यू नगर में कमल देव पंडित के घर से सुजित बैठा के घर तक नाली निर्माण कार्य । | 340093 | 1000 | 6900 | 45 दिन |
| 11 | 12 | सामलौंग सरना लाईन में चंदन सोरेंग के घर से बिनोद टोप्पो के घर तक नाली निर्माण कार्य । | 662200 | 5000 | 13300 | 60 दिन |

| | | | | | | |
|----|----|--|--------|------|-------|--------|
| 12 | 13 | कटहल टोली में सीमा कुजूर के घर के आगे कोना के पास नाली निर्माण कार्य। | 671854 | 5000 | 13500 | 60 दिन |
| 13 | 13 | कांटा टोली में नेताजी नगर गली नं० - 02 में एवं पेभर ब्लॉक पोस्ट ऑफिस से चक्रवर्ती के घर तक पथ सुधार कार्य। | 950941 | 5000 | 19100 | 70 दिन |
| 14 | 13 | मकचुन्द टोली में रविन्द्र सिंह के घर से बिन्देश्वर प्रसाद के घर तक नाली एवं पुलिया निर्माण कार्य। | 176932 | 1000 | 3600 | 45 दिन |
| 15 | 17 | पत्थल कुदवा बेक मुख्य पथ से रिकू के घर तक पी० सी० सी० पथ निर्माण कार्य। | 326122 | 1000 | 6600 | 45 दिन |
| 16 | 20 | कै० एम० मल्लिक रोड से राम जी यादव के घर तक पी० सी० सी० पथ निर्माण कार्य। | 919347 | 5000 | 18400 | 70 दिन |
| 17 | 20 | फ्रेंड्स कोलोनी में अंजन कुमार के घर से सृष्टि जेनरल स्टोर तक पी० सी० सी० पथ निर्माण कार्य। | 485226 | 1000 | 9800 | 45 दिन |
| 18 | 21 | सरकुलर रोड देवी मंडप तक एवं सामुदायिक शौचालय से करंज पेड़ तक बिटुमिनस द्वारा सुधार कार्य। | 728100 | 5000 | 14600 | 70 दिन |
| 19 | 22 | मस्जिद गली में पी० सी० सी० पथ निर्माण कार्य। | 571000 | 5000 | 11500 | 60 दिन |
| 20 | 25 | गोशुलबाड़ा लेन हिन्दपीड़ी में रफीक रैन के घर से सकील के घर तक पी० सी० सी० पथ निर्माण कार्य। | 844693 | 5000 | 16900 | 70 दिन |
| 21 | 25 | हिन्दपीड़ी छोटा तालाब रोड में अरशद के घर के पास पी० सी० सी० पथ निर्माण कार्य। | 608622 | 5000 | 12200 | 60 दिन |
| 22 | 25 | हिन्दपीड़ी लालो गली एवं शब्बीर गली में पी० सी० सी० पथ निर्माण कार्य। | 261455 | 1000 | 5300 | 45 दिन |
| 23 | 25 | हिन्दपीड़ी नदी ग्राउण्ड में अकबरिया मस्जिद से नदी ग्राउण्ड चौक पी० सी० सी० पथ निर्माण कार्य। | 939832 | 5000 | 18800 | 70 दिन |
| 24 | 26 | हिन्दपीड़ी थाना के पास नाली निर्माण कार्य। | 222005 | 1000 | 4500 | 45 दिन |
| 25 | 32 | शिवपुरी में लाल क्लिनिकल से दुबे जी के घर तक पी० सी० सी० पथ निर्माण कार्य। | 514092 | 5000 | 10300 | 60 दिन |
| 26 | 32 | आर्यपुरी रोड नं० - 03 में राजु सिंह के घर से मनी 1 के घर तक पी० सी० सी० पथ निर्माण कार्य। | 524226 | 5000 | 10500 | 60 दिन |
| 27 | 32 | शिवपुरी में मलय जी के घर से शिव मनसा मंदिर तक पी० सी० सी० पथ निर्माण कार्य। | 497118 | 1000 | 10000 | 45 दिन |
| 28 | 35 | सर्वेश्वरी नगर में संदीप तिर्की के घर से गोवर्धन खलखो के घर तक और खलखो के घर से सोमरा भगत के घर तक पी० सी० सी० पथ निर्माण कार्य। | 578466 | 5000 | 11600 | 60 दिन |
| 29 | 37 | कृष्णा नगर वेस्ट में कृष्णा साव के घर से सुधीर गुप्ता के घर होते हुये राजेश के घर तक पी० सी० सी० पथ निर्माण कार्य। | 441715 | 1000 | 8900 | 45 दिन |
| 30 | 38 | प्रगति बिहार में मंदिर से लेर विश्वकर्मा के घर होते हुये कन्हैया के घर तक नाली निर्माण कार्य। | 714052 | 5000 | 14300 | 60 दिन |
| 31 | 42 | जगरनाथपुर (मौसीबाड़ी) में जगन्नाथ रजवार के घर से राजु के घर तक पी० सी० सी० पथ निर्माण कार्य। | 381029 | 1000 | 7700 | 45 दिन |
| 32 | 43 | जगरनाथ बिहार न्यु पुन्दाग में झा जी के घर से जेवियर शिक्षक के घर होते हुये विक्की राउत के घर तक पथ निर्माण कार्य। | 633604 | 5000 | 12700 | 60 दिन |

| | | | | | | |
|----|----|---|--------|------|-------|--------|
| 33 | 45 | वार्ड सं० — 45 अन्तर्गत आर० सी० सी० स्लैब का निर्माण। | 500526 | 5000 | 10200 | 45 दिन |
| 34 | 46 | बेलदार मुहल्ला में सुल्तान कुरैशी के घर से नसीम के घर तक नाली निर्माण कार्य। | 303100 | 1000 | 6100 | 45 दिन |
| 35 | 47 | पारस टोली डोरण्डा कॉलेज के बगल से मकसुद के घर तक पी० सी० सी० पथ निर्माण कार्य। | 583162 | 5000 | 11700 | 60 दिन |
| 36 | 48 | द्वारिकापुरी रोड नं० — 06 में आर० के० कामत के घर से माधव गोस्वामी के घर होते हुये हिमांशु जी के घर तक पी० सी० सी० पथ निर्माण कार्य। | 745497 | 5000 | 15000 | 60 दिन |
| 37 | 48 | कृष्णापुरी बाबा इंजिनियरिंग से मेहता चोकर दुकान तक पी० सी० सी० पथ निर्माण कार्य। | 756245 | 5000 | 15200 | 60 दिन |
| 38 | 48 | चुन्ना भट्टा देव नगर रमेश यादव के घर से द्वारिकापुरी रोड नं० — 03 तक नाली निर्माण कार्य। | 963921 | 5000 | 19300 | 70 दिन |
| 39 | 49 | नामकुम स्टेशन पंजाबी कोलोनी में धर्मवीर के घर से जितेन्द्र खन्ना के घर तक नाली निर्माण कार्य। | 315016 | 1000 | 6300 | 45 दिन |
| 40 | 49 | तितरी टोली मुख्य पथ से लेकर मीनू थाप्पा के घर तक पी० सी० सी० पथ निर्माण कार्य। | 297642 | 1000 | 6000 | 45 दिन |
| 41 | 49 | पंजाबी मुहल्ला में धर्मवीर के घर से जितेन्द्र खन्ना के घर तक पी० सी० सी० पथ निर्माण कार्य। | 314100 | 1000 | 6282 | 45 दिन |
| 42 | 49 | जोरार डिवाइन नगर (शान्ति पथ) में पी० सी० सी० पथ निर्माण कार्य। | 908846 | 5000 | 18200 | 70 दिन |
| 43 | 54 | गढ़ा टोली में सिरमोन तिर्की के घर से मंदिर तक पी० सी० सी० पथ निर्माण कार्य। | 957898 | 5000 | 19200 | 70 दिन |
| 44 | 54 | लटमा प्रेम नगर रोड नं० — 06 में बिरेन्द्र प्रसाद के घर से अन्त तक पी० सी० सी० पथ निर्माण कार्य। | 313287 | 1000 | 6300 | 45 दिन |
| 45 | 54 | हेसाग मुस्लीम टोला में मैनुदीन अंसारी के घर से अयुब खान के घर होते हुये शरण जी के घर तक पी० सी० सी० पथ निर्माण कार्य। | 311300 | 1000 | 6300 | 45 दिन |
| 46 | 54 | लोअर हेसाग में विजय प्रसाद के घर से प्रमोद राम के घर होते हुये अजय चौधरी के घर तक पी० सी० सी० पथ निर्माण कार्य। | 561967 | 5000 | 11300 | 60 दिन |

निविदा के साथ निम्नलिखित कागजात निम्न क्रम में संलग्न करना अनिवार्य होगा।


- (क) a. परिमाण विपत्र का मूल्य (डिमाण्ड ड्राफ्ट मूल रुप में)
b. अग्रधन की राशि (मूल रुप में)
c. रॉंची नगर निगम में निबंधन (छाया प्रति)
d. वैध चरित्र प्रमाण पत्र (छाया प्रति)
e. वैध वाणिज्य कर सफाया प्रमाण पत्र (छाया प्रति)
f. पैन (छाया प्रति)
g. Download किया गया एन० आई० टी० के साथ परिमाण विपत्र।

(ख) उपरोक्त क्रम में संबंधित दस्तावेज संलग्न करने के उपरान्त प्रत्येक पृष्ठ में (अग्रधन की राशि एवं डिमाण्ड ड्राफ्ट को छोड़कर) पृष्ठ संख्या, अंकित कर स्वप्रमाणित (हस्ताक्षर) किया जाना आवश्यक है।

2. बिना कारण बताये निविदा या किसी विशेष कार्य को रद्द करने अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा।

3. निविदा के साथ अग्रधन की राशि राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र (8वाँ निर्गम) तीन या पाँच वर्षीय सावधि पासबुक (पोस्ट ऑफिस का) जो नगर आयुक्त, राँची नगर निगम, राँची के पदनाम से प्रतिज्ञित (प्लेज) हो, देय होगा।
4. परिमाण विपत्र का मूल्य (जो किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं होगा), राँची नगर निगम में डीमांड ड्राफ्ट (प्रत्येक ग्रुप के लिये अलग से) **नगर आयुक्त, राँची नगर निगम, राँची के नाम** से जमा करना होगा एवं परिमाण विपत्र राँची नगर निगम के वेबसाईट **www.ranchimunicipal.com** से उपरोक्त निर्धारित तिथि के अन्दर Download किया जाना है तथा डीमांड ड्राफ्ट (प्रत्येक ग्रुप के लिये अलग से) संख्या उसमें अंकित करते हुये निविदा के साथ अलग Cover में निर्धारित तिथि को निगम में जमा करेंगे।
5. इस निविदा के संबंध में विस्तृत जानकारी निविदा प्रकाशन के उपरांत किसी कार्य दिवस में नगर निगम के अभियंत्रण शाखा से प्राप्त किया जा सकता है।
6. कार्य की प्राक्कलित राशि घट या बढ़ सकती है। तदनुसार अग्रधन की राशि एवं परिमाण विपत्र के मूल्य में परिवर्तन हो सकता है। अनुमोदित परिमाण विपत्र के अनुसार ही उक्त राशि देय होगी।
7. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगा। निविदा से संबंधित विशेष शर्त परिणाम विपत्र के साथ संलग्न रहेगा जो एकरारनामा का अंग होगा।
8. अनुसूचित दर से 10 प्रतिशत से कम या अधिक दर मान्य नहीं होगा।
9. निविदा के पूर्व स्थल का निरीक्षण संवेदक कर लें तथा स्थिति से संतुष्ट होकर ही निविदा दे। इस संबंध में किसी भी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा। संवेदक को किसी प्रकार का यंत्र-संयंत्र एवं सामग्री निगम द्वारा उपलब्ध नहीं कराया जायेगा।
10. जिन संवेदको द्वारा ससमय कार्य पूर्ण नहीं किया गया है तथा अभी भी कार्य लंबित है, उन संवेदको को कार्य आवंटित नहीं किया जायेगा।
11. आवंटित कार्य का किसी भी परिस्थिति में Sub- letting मान्य नहीं होगा।
12. किये गये कार्य का रख रखाव 3 वर्षों तक संवेदक के द्वारा किया जायेगा। इसके लिए सुरक्षित राशि 3 वर्षों की अवधि पूरा होने के पश्चात् ही कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर विमुक्त की जायेगी तथा EMD की राशि कार्य पूर्ण होने के उपरान्त 06 माह में विमुक्त की जायेगी।
13. कार्य स्थल पर कार्य की विवरणी का सूचना पट्ट संबंधित सहायक अभियंता से प्रारूप अनुमोदित कराकर लगाना अनिवार्य होगा।
14. कार्य आवंटित किये जानें के पश्चात संवेदक अभियंत्रण शाखा में शेष अग्रधन की राशि राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र (8वाँ निर्गम) तीन या पाँच वर्षीय सावधि पासबुक जो **नगर आयुक्त, राँची नगर निगम, राँची के पदनाम से प्रतिज्ञित (प्लेज)** हो, एक सप्ताह के अन्दर जमा कर एकरारनामा करना सुनिश्चित करेंगे। एकरारनामा ससमय नहीं किये जाने पर आवंटित कार्य रद्द कर दिया जायेगा तथा भविष्य में कोई भी कार्य आवंटित नहीं किया जायेगा न ही कार्य आवंटन के संबंध में कोई दावा मान्य होगा।
15. संवेदक कार्य समाप्ति के पश्चात् कार्यालय को सूचित करेंगे। सूचना नहीं प्राप्त होने पर ऐसा समझा जायेगा की संवेदक द्वारा निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण नहीं कराया गया है एवं समय वृद्धि किसी भी परिस्थिति में नहीं दी जायेगी।

उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन नहीं किये जाने पर संबंधित निविदायें अमान्य कर दी जायेगी।


अधीक्षक अभियंता
राँची नगर निगम, राँची।

६
वागोटा