



कार्यालय: राँची नगर निगम, राँची।

(अभियंत्रण शाखा)

कचहरी रोड, राँची, पिन - 834001

e-mail :- support@ranchimunicipal.com

पत्रांक :- 17/Eng

दिनांक :- 12-02-19

अतिअल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना

1. विज्ञापनदाता का नाम :- अधीक्षण अभियंता, राँची नगर निगम, राँची।
2. निविदा प्राप्त करने की तिथि एवं समय :- 21/02/2019 को 02:00 बजे अपराह्न तक।
3. निविदा खोलने की तिथि एवं समय :- 21/02/2019 को 2:30 बजे अपराह्न के बाद।
4. परिमाण विपत्र Download की तिथि :- 14/02/2019 से 20/02/2019 तक।
5. निविदा प्राप्ति का स्थान :- सीटी कंट्रोल कक्ष, कचहरी, राँची।

क्रमांक	वार्ड नं०	योजना का नाम	प्राक्कलित राशि	परिमाण विपत्र का मूल्य	अग्रधन की राशि	कार्य समाप्ति की अवधि (कार्यावधि)
1	2	3	4	5	6	7
1	01	मिसन गली में राज कुमार जी के घर से छठीलाल राय के घर होते हुये श्री लखन ठाकुर के घर तक नाली एवं कलमर्ट का निर्माण कार्य।	131657	1000	2700	45 दिन
2	01	कांके रोड से गोकुल स्वीट के बगल वाली गली में नसीम के घर तक पी० सी० सी० पथ का निर्माण कार्य।	392616	1000	7900	45 दिन
3	01	कांके रोड न्यू एम्बेन्स कैब्रियन स्कूल के पीछे लखोटिया जी के घर के पास से कांके डैंग तक पी० सी० सी० पथ का निर्माण कार्य।	766862	5000	15400	70 दिन
4	01	कांके रोड पोटपोटो जोड़ा पुल के पास मुख्य पथ से अमित यादव के घर तक पी० सी० सी० पथ का निर्माण कार्य।	130860	1000	2700	45 दिन
5	01	कांके रोड पोटपोटो जोड़ा पुल के पास मुख्य पथ से अमित यादव के घर तक नाली का निर्माण कार्य।	767419	5000	15400	70 दिन
6	02	धावा नगर में किरण कुमारी के घर से कालीवरण नायक के घर होते हुये ए० आर० टोप्पो तथा भरत जी के घर तक पी० सी० सी० पथ का निर्माण कार्य।	478695	1000	9600	45 दिन
7	02	मिसिर गोन्दा में शिव मंदिर के पास ग्रील दुकान से लेकर सुभाष गोराई के घर तक पी० सी० सी० पथ का निर्माण कार्य।	614590	5000	12300	60 दिन
8	03	समयगढ़ा में तेज नारायण प्रसाद के पास क्षतिग्रस्त पुलिया की मरम्मत एवं पुलिया से आगे नाली पर स्लैब निर्माण कार्य।	79447	1000	1600	45 दिन
9	03	चिरौन्दी में श्यामधरी राय के घर से माणिक घोष के घर तक पी० सी० सी० पथ का निर्माण कार्य।	324482	1000	6500	45 दिन
10	03	चिरौन्दी में नगेन्द्र प्रताप सिंह के घर से बीरबल सिंह के घर तक नाली का निर्माण कार्य।	207800	1000	4200	45 दिन
11	03	एवलहातु में गणपति पथ में सुरेश सिंह के घर से राजेश राणा के घर की ओर पी० सी० सी० पथ का निर्माण कार्य।	826507	5000	16600	70 दिन

अधीक्षण अभियंता राँची

12	03	एदलहातु कृष्णा नगर में मेहता जी के घर से मेन रोड के पास स्थित पुलिया तक नाली एवं स्लैब का निर्माण कार्य।	293312	1000	5900	45 दिन
13	03	समयगढ़ा में बशी बाबू ककील के घर के पास मेन रोड से मुशी प्रसाद के घर के पास समयगढ़ा रोड तक पथ का निर्माण कार्य।	198518	1000	4000	45 दिन
14	03	दिव्यान चौक मोराबादी से श्री निरजन कुमार के घर तक पी० सी० सी० पथ का निर्माण कार्य।	291931	1000	5900	45 दिन
15	04	कुसुम बिहार कृष्णापुरी में लक्ष्मीनारायण अपार्टमेंट से रामधिलारा सिंह के घर तक नाली का निर्माण कार्य।	477013	1000	9600	45 दिन
16	04	बड़गाई में कब्रिस्तान के पास नाली एवं कलगट का निर्माण कार्य।	739646	5000	14800	70 दिन
17	04	पार्षद के घर के पास कवर स्लैब नाली का निर्माण कार्य।	282172	1000	5700	45 दिन
18	04	कृष्णा के घर से सूर्य मंदिर के आगे तक पी० सी० सी० पथ का निर्माण कार्य।	387819	1000	7800	45 दिन
19	04	खान के घर से सी० ई० ओ० के घर एवं एहसान के घर तक पी० सी० सी० पथ का निर्माण कार्य।	370729	1000	7500	45 दिन
20	04	बड़गाई में अकिल/सकिल के घर के पास पी० सी० सी० पथ का निर्माण कार्य।	227320	1000	4600	45 दिन
21	04	बरियातु मेन रोड मस्जिद से इबरा के घर तक पी० सी० सी० पथ का निर्माण कार्य।	657516	5000	13200	70 दिन
22	04	संदीप सिटी मैनेजर के घर से श्रीवास्तव जी के घर तक पी० सी० सी० पथ का निर्माण कार्य।	891141	5000	17900	70 दिन
23	06	बांधगाड़ी में भरत दुकान से राजु तिग्गा के घर तक नाली का निर्माण कार्य।	397165	1000	8000	45 दिन
24	06	बांधगाड़ी में भरत दुकान से राजु तिग्गा के घर तक पी० सी० सी० पथ का निर्माण कार्य।	395425	1000	8000	45 दिन
25	07	पाहन टोली में ांकर बाड़ा के घर से सुनिल मिज के घर होते हुये अंतिम छारे तक पी० सी० सी० पथ का निर्माण कार्य।	552524	5000	11100	60 दिन
26	07	आनन्द नगर में प्रेमचन्द टोप्पो के घर से पाण्डे के घर तक पी० सी० सी० पथ का निर्माण कार्य।	485013	1000	9700	45 दिन
27	07	गाड़ी बस्ती लोहरा टोली में जीतन देवी के घर से अर्जुन लोहरा के घर तक पी० सी० सी० पथ का निर्माण कार्य।	407495	1000	8200	45 दिन
28	08	महावीर नगर में शिवचरण के घर से राजीव रंजन के घर होते हुये चरण महतो के घर तक पी० सी० सी० पथ का निर्माण कार्य।	557498	5000	11200	60 दिन



29	09	दुन्की टोली में मुण्डा जी के चाय दुकान से आरती देवी के घर तक पी० सी० सी० पथ का निर्माण कार्य।	590534	5000	11900	60 दिन
30	09	रमजान बुटी मोड़ रोड में अरविन्द मार्ग आई० सी० आई० सी० आइ० ए० टी० एम० के नजदीक पी० सी० सी० पथ का बिटुमिनस द्वारा पथ सुधार कार्य।	656807	5000	13200	60 दिन
31	12	लोवाडीह मरियम टोली में सान्ति तिकी के घर से हरियेट के घर तक पी० सी० सी० पथ का निर्माण कार्य।	192837	1000	3900	45 दिन
32	12	लोवाडीह बीच खेता में ट्रान्सफरगर से नवल महतो के घर तक पी० सी० सी० पथ का निर्माण कार्य।	677478	5000	13600	60 दिन
33	12	साई कोलोनी लोवाडीह में साई धर्मशाला से मतियस खलखों के घर तक पी० सी० सी० पथ का निर्माण कार्य।	462808	1000	9300	45 दिन
34	13	केतारी बगान में सुखदेवपुरम रोड नं० -02 से रोड नं० - 02 से घाट रोड तक नाली का निर्माण कार्य।	474245	1000	9500	45 दिन
35	13	केतारी बगान में सुखदेवपुरम रोड नं० -06 से सुखदेवपुरम रोड नं० 3 तक आर० सी० सी० नाली का निर्माण कार्य।	873758	5000	17500	70 दिन
36	13	केतारी बगान सुखदेवपुरम रोड नं० -02 में में शर्मा सिंह के घर से सिकन्दर नायक के घर तक पी० सी० सी० पथ का निर्माण कार्य।	294694	1000	5900	45 दिन
37	25	ढेला टोली हरमू में ब्लू स्फायर के सामने गली में पी० सी० सी० पथ का निर्माण कार्य।	136231	1000	2800	45 दिन
38	13	अरविन्द महतो के घर से मनोज के घर तक पी० सी० सी० पथ का निर्माण कार्य।	225727	1000	4600	45 दिन
39	14	प्रगति पथ में एस० पी० सिन्हा के घर से लक्ष्मी बर्मा के घर तक नाली का निर्माण कार्य।	234853	1000	4700	45 दिन
40	14	जितेन्द्र महतो के घर से अनिल शर्मा के घर होते हुये पिन्दु के घर तक पी० सी० सी० पथ का निर्माण कार्य।	629136	5000	12600	60 दिन
41	14	शिवपुरी में अन्तु साहु के घरसे किशोर साहु के घर तक पी० सी० सी० पथ का निर्माण कार्य।	164311	1000	3300	45 दिन
42	15	कोनका सिरोम टोली में राहत लॉज से विजय कुजूर के घर तक नाली का निर्माण कार्य।	328271	1000	6600	45 दिन
43	15	गुंगु टोली में मंजुल आलिवर दोदल के घर से पान गुमटी तक एवं मुख्य पथ में नाली एवं पुलिया का निर्माण कार्य।	507409	5000	10200	60 दिन
44	16	मिल्लत कोलोनी गली नं०-01 में काजू के घर से मो० नसीम के घर तक पी० सी० सी० पथ का निर्माण कार्य।	359840	1000	7200	45 दिन

रखरख
रखरख

एक कदम स्वच्छता की ओर



45	16	तिर्की कम्पाउण्ड में एम0 तिर्की के घर से सुबोध तिर्की के घर तक नाली निर्माण कार्य।	379414	1000	7600	45 दिन
46	16	अलवर्ट कम्पाउण्ड में कच्छप जी के घर से मुख्य नाला तक नाली का निर्माण कार्य।	657040	5000	13200	60 दिन
47	16	अलवर्ट कम्पाउण्ड में कुमार जी के घर से सजय दत्ता के घर तक नाली का निर्माण कार्य।	468370	1000	9400	45 दिन
48	16	अलवर्ट कम्पाउण्ड में कच्छप जी के घर से डंगरा टोली मुख्य पथ तक पी0 सी0 सी0 पथ का निर्माण कार्य।	917849	5000	18400	70 दिन
49	16	तिर्की कम्पाउण्ड में एम0 तिर्की के घर से सुबोध तिर्की के घर तक पी0 सी0 सी0 पथ का निर्माण कार्य।	345942	1000	7000	45 दिन
50	19	न्यू करम टोली में महावीर सिंह के घर से लालू के घर तक पी0 सी0 सी0 पथ का जीर्णोद्धार, लोअर करम टोली में गमता तिर्की के घर से मन्दु ठाकुर के घर तक पथ का निर्माण एवं लोअर वर्द्धमान कम्पाउण्ड में पिउस के घर तक पी0 सी0 सी0 पथ का निर्माण कार्य।	572810	5000	11500	60 दिन
51	22	फिरदौस कोलोनी इस्लामी मस्जिद के पीछे फिरोज के घर से मुक्तार के घर तक पी0 सी0 सी0 पथ का निर्माण कार्य।	280286	1000	5700	45 दिन
52	22	अबुबकर कोलोनी में शाहबुदीन के घर से बड़ा पुलिया तक नाली का निर्माण कार्य।	956518	5000	19200	70 दिन
53	23	हिन्दपीड़ी में तस्लीम मस्जिद के पीछे सामिद सोलकी के घर से मिल्लत स्कूल के सामने पी0 सी0 सी0 पथ का निर्माण कार्य।	261250	1000	5300	45 दिन
54	23	बड़ी मस्जिद रोड, हिन्दपीड़ी में मो0 हसीब के घर के पास एवं मल्लाह टोली कैलाश कोकरी के पास एवं तस्लीम मस्जिद रोड में कमिटि हॉल के पास आर0 सी0 सी0 पुलिया का निर्माण कार्य।	235319	1000	4800	45 दिन
55	24	लोअर पी0 पी0 कम्पाउण्ड में प्रोफेसर के घर से त्रिपाठी जी के घर के सामने तक नाली का निर्माण कार्य।	220377	1000	4500	45 दिन
56	24	कडरु ओभरब्रीज के नीचे होटल सेवरा से रेलवे बाउण्ड्री तक नाली का निर्माण कार्य।	251097	1000	5100	45 दिन
57	24	कडरु में सुनही गली में नाली एवं पुलिया का निर्माण कार्य।	400488	1000	8100	45 दिन
58	24	कडरु ओभरब्रीज के नीचे होटल सेवरा से रेलवे बाउण्ड्री तक पी0 सी0 सी0 पथ का निर्माण कार्य।	492950	1000	9900	45 दिन
59	24	कडरु फुलटोली में भगतजी के घर से भोन्दा महली के घर तक नाली का निर्माण कार्य।	416132	1000	8400	45 दिन
60	25	हिन्दपीड़ी गोसूल वाड़ा मस्जिद के पास नाली एवं पुलिया का निर्माण कार्य।	246860	1000	5000	45 दिन
61	25	ढेला टोली हरमू में मसना के पास से विजय लकड़ा के घर तक नाली का निर्माण कार्य।	474078	1000	9500	45 दिन

एक कदम स्वच्छता की ओर



62	25	बसंत बिहार हरमू रोड नं०-1बी० के पथ के दोनों छोर पर नाली पर स्लैब का निर्माण कार्य।	422977	1000	8500	45 दिन
63	25	ढेला टोली हरमू में शान्ता तिग्गा के घर से इरुस टोप्पा के घर तक नाली निर्माण कार्य।	233335	1000	4700	45 दिन
64	24	रेलवे ओभरब्रीज के नीचे अन्नापुराणी भोजनालय से मुन्ना राम के घर तक नाली का निर्माण कार्य।	602749	5000	12100	60 दिन
65	28	मधुकम भगत कोचा में मधुकर सिंह के घर से निशान्त गुप्ता के घर एवं बालकेसरी के घर से से किशोर के घर तक पी० सी० सी० पथ का निर्माण कार्य।	361675	1000	7300	45 दिन
66	28	मधुकम जोड़ा मैदान से साई बिहार के नजदीक गोस्सा होटल से राजु तिग्गा के घर से भुषण टोप्पो के घर तक पी० सी० सी० पथ का निर्माण कार्य।	70409	1000	1500	45 दिन
67	28	मधुकम भगत कोचा के नजदीक गोस्सा होटल से सुरज कच्छप के घर तक पुलिया का निर्माण कार्य।	144997	1000	2900	45 दिन
68	28	मधुकम भगत कोचा में राम प्रवेश चौधरी के घर से अमित पाण्डे के घर तक पी० सी० सी० पथ का निर्माण कार्य।	190959	1000	3900	45 दिन
69	28	मधुकम झारखंड चौक से सुनिल एक्का के घर से बबुल के घर तक एवं शिव चरण टोप्पो के घर के नजदीक एवं सुकरा तिकी के घर से सहदेव गद्दी के घर तक पी० सी० सी० पथ का निर्माण कार्य।	369550	1000	7400	45 दिन
70	29	मस्जिद ईदगाह रोड में पी० सी० सी० पथ का निर्माण कार्य।	406014	1000	8200	45 दिन
71	29	साहबाग के नजदीक ओम के घर से हरमू बायीपास रोड तक नाली का निर्माण कार्य।	697918	5000	14000	60 दिन
72	29	आर० के० ट्रान्सपोर्ट से भोला ठाकुर के घर तक पहाड़ी मंदिर के नजदीक पी० सी० सी० पथ का निर्माण कार्य।	511382	5000	10300	60 दिन
73	29	कमर साह के घर से मजहर साहब के घर तक पी० सी० सी० पथ का निर्माण कार्य।	233832	1000	4700	45 दिन
74	30	बढ़ई मुहल्ला में बजरबली मंदिर के पास एवं आगे नाली एवं स्लैब निर्माण का कार्य।	380479	1000	7700	45 दिन
75	30	रामनगर में हेमन्त सिंह के घर से दुर्गा खलखों के घर तक पी० सी० सी० पथ का निर्माण कार्य।	862746	5000	17300	70 दिन
76	36	कैलाश नगर डुगडगिया पथ पुन्दाग में कान्ति ओझा के घर से अन्तु सर्मा के घर तक पी० सी० सी० पथ का निर्माण कार्य।	591743	5000	11900	60 दिन
77	30	इन्द्रपुरी रोड नं०-13 में अजय 265स हके घर से पिन्कु पासवान के घर तक नाली एवं स्लैब का निर्माण कार्य।	249304	1000	5000	45 दिन
78	30	इन्द्रपुरी रोड नं०-14 में गौतम भवन के आगे से सतोस गुप्ता के घर तक नाली का निर्माण कार्य।	194553	1000	3900	45 दिन

एक अक्षर संकेतना की ओर



79	30	सजय सिंह के घर से मुन्ना ठेकेदार के घर तक नाली के बगल में पी० सी० सी० पथ का निर्माण कार्य।	236974	1000	4800	45 दिन
80	30	अल्कापुरी धोबीघाट मुहल्ला में मोला साव के घर के पास स्थित कलभर्ट से सजय कुमार के घर तक नाली एवं सी० डी० का निर्माण कार्य।	166657	1000	3400	45 दिन
81	32	सिन्हा कम्पाउण्ड रातु रोड में पी० सी० सी० पथ का निर्माण कार्य।	493157	1000	9900	45 दिन
82	32	लक्ष्मी नगर में बंटी उरांव के घर के समीप पी० सी० सी० पथ का निर्माण कार्य।	308286	1000	6200	45 दिन
83	32	सुशान्ति नगर में सिन्हा कम्पाउण्ड में पी० सी० सी० पथ एवं नाली का निर्माण कार्य।	437260	1000	8800	45 दिन
84	32	लक्ष्मी नगर, विकास नगर में पार्वती सिंह के घर से समीप नाली का निर्माण कार्य।	534987	5000	10700	60 दिन
85	33	इंदिरा नगर में सुगीया मिंज के घर से परमानन्द शर्मा के घर तक एवं राजु सिंह के घर से उपेन्द्र साव के घर तक पी० सी० सी० पथ का निर्माण कार्य।	570233	5000	11500	60 दिन
86	33	पाहन टोली में आशीष एक्का के घर से सिरिल एकका के घर तक एवं फाजुल तिकी के घर से इशहाक किन्डो के घर तक पी० सी० सी० पथ का निर्माण कार्य।	543079	5000	10900	60 दिन
87	34	विद्यानगर बजरंग बली मंदिर से अरुण झा के घर से मेन नाला तक नाली का निर्माण कार्य।	952110	5000	19100	70 दिन
88	35	अरगोड़ा बली बगीचा में गोसाई जी के घर से बिलोंग हाउस तक नाली का निर्माण कार्य।	339348	1000	6800	45 दिन
89	35	इलाही नगर ऐश्वर्या रेसीडेन्सी रोड नं० 2 में अरविन्द प्रसाद के घर से मुख्य नाला तक नाली निर्माण कार्य।	865435	5000	17400	70 दिन
90	35	बजरा मुख्य पथ में अर्जुन काम्प्लेक्स से कुलदीप तिकी के घर तक पी० सी० सी० पथ निर्माण कार्य।	688137	5000	13800	60 दिन
91	35	भास्कर नगर रोड नं०-05, खस्सी टोली इटकी रोड में श्री रघुवीर लकड़ा के घर के समीप पी० सी० सी० पथ का निर्माण कार्य।	622085	5000	12500	60 दिन
92	36	पुन्दाग में लाजपत नगर पुन्दाग पथ से मो० इदरीश के घर तक पी० सी० सी० पथ एवं एक अदद पुलिया निर्माण कार्य।	137716	1000	2800	45 दिन
93	36	अरगोड़ा में अरगोड़ा पुन्दाग पथ से पारस अपार्टमेन्ट तक पी० सी० सी० पथ का निर्माण कार्य।	443751	1000	8900	45 दिन
94	36	अरगोड़ा में सजय साहु के घर से मुख्य नाला तक नाली का निर्माण कार्य।	270478	1000	5500	45 दिन
95	36	गान्तिपुर डिबडीह में जेवियर अपार्टमेन्ट से मोहन उरांव के घर तक एवं डिबडीह ब्रूज के नीचे पथ सुधार कार्य।	669843	5000	13400	60 दिन

स्वच्छ भारत

96	36	कोयनार टोली पुन्दाग में साई हाईवेयर से एसओ एनओ गुप्ता के घर तक पीओ सीओ सीओ पथ का निर्माण कार्य।	963337	5000	19300	70 दिन
97	37	मौसी बाड़ी धुर्वा में विरन्द्र बड़ाईक के घर से रोड रेड सेन्टर तक पीओ सीओ सीओ पथ का निर्माण कार्य।	401139	1000	8100	45 दिन
98	37	मौसी बाड़ी में चौधालय गेट से सुरेन्द्र सिंह के घर तक पीओ सीओ सीओ पथ निर्माण कार्य।	601642	5000	12100	60 दिन
99	37	मौसीबाड़ी धुर्वा में सजय 267 से के घर से मुन्ना बैठा के घर तक पीओ सीओ सीओ पथ का निर्माण कार्य।	668491	5000	13400	60 दिन
100	37	मौसी बाड़ी जगरन्नाथपुर धुर्वा में रुपाली देवी के घर से अर्जुन जी के घर तक पीओ सीओ सीओ पथ निर्माण कार्य।	200790	1000	4100	45 दिन
101	37	न्यू कोलोनी में सीओ बीओ सिंह के घर से प्रेम प्रकाश के घर तक पीओ सीओ सीओ पथ का निर्माण कार्य।	589301	5000	11800	60 दिन
102	37	धुर्वा में शैलेश कपड़ा दुकान से क्वार्टर राओ बीओ/97 के सामने तक नाली का निर्माण कार्य।	297079	1000	6000	45 दिन
103	37	मौसबाड़ी धुर्वा में विभिन्न गली में शिव बड़ाईक के घर से महली जी के घर तक एवं कचन के घर से रामनारायण जी के घर तक एवं लोखेल से मुख्य नाला तक नाली का निर्माण कार्य।	413959	1000	8300	45 दिन
104	37	मौसीबाड़ी धुर्वा में जगजीवन राम के घर से सतन देवी के घर तक नाली का निर्माण कार्य।	186762	1000	3800	45 दिन
105	37	मौसीबाड़ी धुर्वा में अंचल नायक के घर से लिटु लोहरा के घर तक नाली का निर्माण कार्य।	250311	1000	5100	45 दिन
106	38	घासी मुहल्ला धुर्वा में इंकर नायक के घर से जाने नायक के घर तक नाली का निर्माण कार्य।	125199	1000	2600	45 दिन
107	38	तिरिल बस्ती में सुमित के घर से भोला के घर तक पीओ सीओ सीओ पथ का निर्माण कार्य।	409657	1000	8200	45 दिन
108	38	जेओ पीओ मार्केट धुर्वा के पीछे गौतम साहु के घर से सरजू यादव के घर तक पीओ सीओ सीओ पथ का निर्माण कार्य।	269994	1000	5400	45 दिन
109	39	डीओ टीओ 1736 से डीओ टीओ 1740, मंदिर से नाला तक जाने वाले पथ का निर्माण कार्य।	742877	5000	14900	70 दिन
110	40	हटिया रेलवे क्रॉसिंग भुकड्ड पुल के नजदीक तक नाली का निर्माण कार्य।	880100	5000	17700	70 दिन
111	44	उमेश यादव के घर से क्वार्टर संओ-13814 से क्वार्टर संओ 1387 तक पीओ सीओ सीओ पथ का निर्माण कार्य।	166170	1000	3400	45 दिन
112	44	दर्जी मुहल्ला में विभिन्न गलियों में पुलिया एवं नवाव के घर से इमाब बाड़ा के घर तक एवं कैलाश के घर के सामने नाली का निर्माण कार्य।	656292	5000	13200	60 दिन

एक कदम स्वच्छता की ओर

113	44	वार्ड कार्यालय के समीप देवेन्द्र शर्मा के घर से साहु जी के घर तक पी० सी० सी० पथ का निर्माण कार्य।	907937	5000	18200	70 दिन
114	44	दर्जी मुहल्ला में स्व० फजलु रहमान के घर से अली दोजा के घर तक नाली का निर्माण कार्य।	466760	1000	9400	45 दिन
115	44	पटेल नगर में पी० सी० सी० पथ का निर्माण कार्य।	640482	5000	12900	60 दिन
116	45	अरविन्द नगर में मेहनाज बेगम के घर से पिदे नाली का निर्माण कार्य।	350615	1000	7100	45 दिन
117	45	रिसलदार नगर रोड न०-13 में पी० सी० सी० पथ का निर्माण कार्य।	238594	1000	4800	45 दिन
118	45	सिद्धार्थ मुख्य पथ मैदान के सामने एवं सिद्धार्थ नगर मुख्य पथ से रामनाथ सोनवार के घर तक पी० सी० सी० पथ का निर्माण कार्य।	518204	5000	10400	60 दिन
119	46	देवनगर चुन्ना भट्टा में महेन्द्र बर्मा के घर से देवनारायण साहु जी के घर तक पी० सी० सी० पथ का निर्माण कार्य।	169406	1000	3400	45 दिन
120	46	द्वारिकापुरी रोड न०-01 में विजय जी के घर से चन्द्रशेखर जी के घर तक पी० सी० सी० पथ का निर्माण कार्य।	421333	1000	8500	45 दिन
121	46	द्वारिकापुरी रोड न० - 06/ए० में विजय जी के घर से टी० एम० सिंह के घर तक पी० सी० सी० पथ का निर्माण कार्य।	201606	1000	4100	45 दिन
122	46	द्वारिकापुरी रोड न०-06 में सुदर्शन झा के घर से विपिन तिवारी जी के घर तक पी० सी० सी० पथ का निर्माण कार्य।	944177	5000	18900	70 दिन
123	48	बड़ा घाघरा में सुलभ शौचालय से अजय कच्छप के घर तक पी० सी० सी० पथ का निर्माण कार्य।	472053	1000	9500	45 दिन
124	48	सान्ति नगर स्कूल के पीछे रनकेंत मिश्र के घर से मुख्य पथ तक पी० सी० सी० पथ का निर्माण कार्य।	286960	1000	5800	45 दिन
125	49	श्रीनगर कोलोनी में रामबालम प्रसाद के घर से कोदु महतो के घर तक नाली का निर्माण कार्य।	160262	1000	3300	45 दिन
126	49	फिरदौस नगर मस्जिद के आगे मो० नैय्यर के घर से आगे बढ़कर पुरब की ओर मो० सलाम के घर होते हुये उत्तर की ओर मो० अल्लाह के घर तक पी० सी० सी० पथ का निर्माण कार्य।	682597	5000	13700	60 दिन
127	49	पोखर टोली में पोल्ड्री फार्म गली में बबलु मुर्गी दुकान से गुप्ता जी के घर तक पी० सी० सी० पथ का निर्माण कार्य।	975641	5000	19600	70 दिन
128	48	बड़ा घाघरा में एतवा गोसाई के घर से बुधु गोसाई के घर तक नाली एवं पुलिया का निर्माण कार्य।	425282	1000	8600	45 दिन
129	48	बड़ा घाघरा में एतवा गोसाई के घर से बुधु गोसाई के घर तक पी० सी० सी० पथ का निर्माण कार्य।	138702	1000	2800	45 दिन
130	49	फिरदौस नगर रोड न० 03 के अन्त में गुलजार के घर से उत्तर की ओर अफरोज के घर तक पी० सी० सी० पथ का निर्माण कार्य।	461091	1000	9300	45 दिन



131	49	नेजाम नगर रोड नं०-04 में मनी टोला में डॉ० शिफा रब्बानी के घर से मुस्तफा गजिल के घर तक पी० सी० सी० पथ का निर्माण कार्य।	679881	5000	13600	60 दिन
132	53	अमृत कच्छप के घर से मंगरा उराव के घर तक एवं बसंत साहु के घर से नारायण महतो के घर तक पथ का निर्माण कार्य।	756999	5000	15200	70 दिन
133	Rmc	बायो कम्पोसिटिंग करने हेतु बिरसा बस स्टैण्ड टर्मिनल, कांटा टोली मधुकम खादगढा एवं एस० के० सहाय डेली मार्केट में सेड का निर्माण कार्य।	126118	1000	2600	45 दिन
134	03	भट्टी गली जयन्ती निकेतन अपार्टमेन्ट के पास पी० सी० सी० पथ का निर्माण कार्य।	868000	5000	17400	70 दिन
135	06	वार्ड सं०- 06 बाँधगाड़ी में मनोज गाड़ी के घर से होरी तिग्गा के घर तक आर०सी०सी० नाली निर्माण कार्य।	749365	5000	15000	70 दिन
136	06	बाँधगाड़ी में मनोज गाड़ी के घर से होरी तिग्गा के घर तक पी०सी०सी० पथ निर्माण कार्य।	913442	5000	18300	70 दिन
137	07	महावीर नगर में मुख्य पथ से सूरदर्शन सिंह के घर तक एवं मंदिर से पापू के घर तक पी० सी० सी० पथ निर्माण कार्य।	604488	5000	12100	60 दिन
138	08	अयोध्यापुरी कोकर में सुरेन्द्र सिंह के घर से महेश सिंह के घर तक एवं शंकर कम्पाउण्ड कोकर में भोला गुप्ता के घर से ओम प्रकाश गुप्ता के घर	461346	1000	9300	45 दिन
139	08	महावीर नगर में शिवचरण के घर से राजीव रंजन के घर होते हुए चरण महतो के घर तक आर० सी० सी० नाली निर्माण कार्य।	867844	5000	17400	70 दिन
140	08	तिरिल मंगल बिहार जज संतोस बाड़ा के घर विजय महतो के घर तक नाली एवं स्लैब निर्माण का कार्य।	110370	1000	2300	45 दिन
141	08	आदर्श नगर कोकर में ज्योति के घर से समरेन्द्र सिंह के घर तक पी० सी० सी० पथ का निर्माण कार्य।	617886	5000	12400	60 दिन
142	08	जयनगर में मिंज के घर से संगीता देवी के घर तक एवं जामुन टोली में दीक्षित के घर से राजु के घर तक एवं कोकर बाजार में रुपा देवी के घर से	759395	5000	15200	70 दिन
143	08	आदर्श नगर कोकर में कुमार मिंज के घर से चन्द्रकान्त प्रसाद के घर तक पी० सी० सी० पथ का निर्माण कार्य।	566313	5000	11400	60 दिन
144	11	रघुनन्दन लेन में अजय खाखा के घर से जी० पी० घो । के घर तक नाली एवं पुलिया का निर्माण कार्य।	741963	5000	14900	70 दिन
145	12	जेम्स मास्टर के घर से मनोज के घर तक आर० सी० सी० नाली एवं पुलिया का निर्माण कार्य।	772882	5000	15500	70 दिन
146	16	पटले कैम्पस में पुरुलिया रोड से हरिश पटेल के घर तक नाली का निर्माण कार्य।	493413	1000	9900	45 दिन
147	16	अल्बर्ट कम्पाउण्ड में बड़ा नाला के किनारे गार्डवाल का निर्माण कार्य।	642960	5000	12900	60 दिन

एक कदम स्वच्छता की ओर

148	25	टोगरी टोला में मुख्य पथ से पानी टंकी तक एवं सोलेन गाड़ी के घर से डोमन लॉज के घर तक पी0 सी0 सी0 पथ निर्माण कार्य।	341228	1000	6900	45 दिन
149	25	अशोक विहार एक्सटेशन से साकेत विहार जाने वाले पथ पर बड़ा नाला पर आर0 सी0 सी0 पुलिया निर्माण कार्य	283533	1000	5700	45 दिन
150	26	शिवदयाल नगर में चन्द्रशेखर सिंह के घर से पी0 पी0 सिंह के घर तक एवं अशोक कुंज में पी0 प्रसाद के घर से ए0/12 एवं मुख्य पथ से मण्डल	604447	5000	12100	80 दिन
151	27	भवानी नगर में दुर्गा मंदिर से परमेश्वर पार्षद के घर तक पी0 सी0 सी0 पथ निर्माण कार्य।	422226	1000	8500	45 दिन
152	27	श्री नगर में सिकन्दर के घर से अरुण राव के घर तक पी0 सी0 सी0 पथ निर्माण कार्य।	398336	1000	8000	45 दिन
153	27	बगान चौक में शम्भु वर्णवाल के घर से अगिल सोनी के घर तक नाली का निर्माण कार्य।	750303	5000	15100	70 दिन
154	27	भवानी नगर में दुर्गा मंदिर के पास पथ एवं नाली का निर्माण कार्य।	662571	5000	13300	60 दिन
155	29	कुम्हार इरगू टोली रोड के मस्जिद के पास पुलिया एवं नाली का निर्माण कार्य।	127600	1000	2600	45 दिन
156	29	ईदगाह मस्जिद बानो मंजिल रोड में नाली एवं पुलिया का निर्माण कार्य।	140287	1000	2806	45 दिन
157	32	अशोकपुरी विजय पथ में डॉ दीपक कुमार के घर से उपेन्द्र बेरिया के घर तक नाली सुधार एवं नाली निर्माण कार्य।	759624	5000	15200	60 दिन
158	33	रंका कोलोनी में दुर्गा सिंह के घर से सुरेन्द्र महतो के घर तक एवं रंका टोली पंचवटी नगर में पी0 सी0 सी0 पथ का निर्माण कार्य।	977543	5000	19600	70 दिन
159	34	गंगा नगर मुख्य पथ में रोहित जी के घर के पास पुलिया का निर्माण कार्य।	42369	1000	900	45 दिन
160	35	टोगरी टोला में मुख्य पथ से पानी टंकी तक एवं सोलेन गाड़ी के घर से डोमन लॉज के घर तक पी0सी0सी0 पथ निर्माण कार्य।	575643	5000	11600	60 दिन
161	38	जे0 पी0 मार्केट के पीछे सखुआ बगान के पास अजय सोनी के घर से आभा मैडम के घर तक पी0 सी0 सी0 पथ का निर्माण कार्य।	607331	5000	12200	60 दिन
162	38	सखुआ बगान धुर्वा में सामुदायिक भवन से राजेश गुप्ता के घर तक पी0 सी0 सी0 पथ का निर्माण कार्य।	539876	5000	10800	60 दिन
163	39	आदर्श नगर धुर्वा में H/80 से घासी मोहल्ला तक नाली निर्माण	719331	5000	14400	70 दिन
164	45	रिसलदार नगर में हसन मिश्रा के घर से किककी के पान दुकान तक नाली एवं पुलिया का निर्माण कार्य।	852243	5000	17100	70 दिन

एक कदम स्वच्छता की ओर

165	49	जेरार में पुरुलिया रोड से डॉ०।मा के बगल वाली गली में पी० सी० सी० पथ का निर्माण कार्य।	552820	5000	11100	60 दिन
166	49	जोरार में हाईटेशन को-ऑपरेटिव कॉलोनी में दास जी के घर से एल० पी० सिंह के घर होते हुए छठ घाट तक पी० सी० सी० पथ निर्माण	647266	5000	13000	60 दिन
167	52	उपर हटिया में महात्मा गांधी स्कूल रेलवे लाईन के निकट एवं मो० हनिक के घर से कब्रिस्तान तक पथ निर्माण कार्य।	444568	1000	8900	45 दिन
168	52	एकता नगर में पाण्डे जी के घर से अनिल प्रजापति के घर तक पथ का निर्माण कार्य।	433044	1000	8700	45 दिन
169	52	एकता नगर ओबरिया रोड में दिनेश प्रसाद के घर से संतोष के घर तक एवं उदय जी के घर से अपार्टमेंट तक पथ का निर्माण कार्य।	527738	5000	10600	60 दिन
170	52	हरिजन बस्ती में शशि कच्छप के घर से विकास तिर्की के घर तक पी० सी० सी० पथ का निर्माण कार्य।	503366	5000	10100	60 दिन
171	55 (पुराना)	रौंची-खुंटी मुख्य सड़क से हेम बहादुर के आवास तक पथ का निर्माण कार्य।	242399	1000	4900	45 दिन

1. निविदा के साथ निम्नलिखित कागजात निम्न क्रम में संलग्न करना अनिवार्य होगा।

- (क) a. परिमाण विपत्र का मूल्य (डिमाण्ड ड्राफ्ट मूल रूप में)
b. अग्रधन की राशि (मूल रूप में)
c. रौंची नगर निगम/नगर विकास एवं आवास विभाग में निबंधन की प्रति।
d. वैध चरित्र प्रमाण पत्र (छाया प्रति)
e. G.S.T निबंधन से संबंधित प्रमाण पत्र
f. पैन (छाया प्रति)
g. Download किया गया एन० आई० टी० के साथ परिमाण विपत्र।

(ख) उपरोक्त क्रम में संबंधित दस्तावेज संलग्न करने के उपरान्त प्रत्येक पृष्ठ में (अग्रधन की राशि एवं डिमाण्ड ड्राफ्ट को छोड़कर) पृष्ठ संख्या अंकित कर स्वप्रमाणित (हस्ताक्षर) किया जाना आवश्यक है।


- बिना कारण बताये निविदा या किसी विशेष कार्य को रद्द करने अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा।
- निविदा के साथ अग्रधन की राशि राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र (8वॉ निर्गम) तीन या पाँच वर्षीय सावधि पासबुक (पोस्ट ऑफिस का)/सावधि जमा, जो नगर आयुक्त, रौंची नगर निगम, रौंची के पदनाम से प्रतिज्ञित (प्लेज) हो, देय होगा।
- परिमाण विपत्र का मूल्य (जो किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं होगा), रौंची नगर निगम में डीमांड ड्राफ्ट (प्रत्येक ग्रुप के लिये अलग से) नगर आयुक्त, रौंची नगर निगम, रौंची के नाम से जमा करना होगा एवं परिमाण विपत्र रौंची नगर निगम के वेबसाइट www.ranchimunicipal.com से उपरोक्त निर्धारित तिथि के अन्दर Download किया जाना है तथा डीमांड ड्राफ्ट (प्रत्येक ग्रुप के लिये अलग से) संख्या उसमें अंकित करते हुये निविदा के साथ अलग Cover में निर्धारित तिथि को निगम में जमा करेंगे।
- इस निविदा के संबंध में विस्तृत जानकारी निविदा प्रकाशन के उपरान्त किसी कार्य दिवस में नगर निगम के अभियंत्रण शाखा से प्राप्त किया जा सकता है।
- कार्य की प्राक्कलित राशि घट या बढ़ सकती है। तदनुसार अग्रधन की राशि एवं परिमाण विपत्र के मूल्य में परिवर्तन हो सकता है। अनुमोदित परिमाण विपत्र के अनुसार ही उक्त राशि देय होगी।
- सशर्त निविदा मान्य नहीं होगा। निविदा से संबंधित विशेष शर्त परिणाम विपत्र के साथ संलग्न रहेगा जो एकरारनामा का अंग होगा।
- अनुसूचित दर से 10 प्रतिशत से ज्यादा कम दर मान्य नहीं होगा।

एक कदम स्वच्छता की ओर



9. निविदा के पूर्व स्थल का निरीक्षण संवेदक कर लें तथा स्थिति से संतुष्ट होकर ही निविदा दें। इस संबंध में किसी भी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा। संवेदक को किसी प्रकार का यंत्र-संयंत्र एवं सामग्री निगम द्वारा उपलब्ध नहीं कराया जायेगा।
10. जिन संवेदकों द्वारा ससमय कार्य पूर्ण नहीं किया गया है तथा अभी भी कार्य लंबित है, उन संवेदकों को कार्य आवंटित नहीं किया जायेगा।
11. आवंटित कार्य का किसी भी परिस्थिति में Sub-letting मान्य नहीं होगा।
12. किये गये कार्य का रख रखाव 3 वर्षों तक संवेदक के द्वारा किया जायेगा। इसके लिए सुरक्षित राशि 3 वर्षों की अवधि पूरा होने के पश्चात् ही कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर विमुक्त की जायेगी तथा EMD की राशि कार्य पूर्ण होने के उपरान्त 06 माह में विमुक्त की जायेगी।
13. कार्य स्थल पर कार्य की विवरणी का सूचना पट्ट संबंधित सहायक अभियंता से प्रारूप अनुमोदित कराकर लगाना अनिवार्य होगा।
14. कार्य आवंटित किये जाने के पश्चात् संवेदक अभियंत्रण शाखा में शेष अग्रधन की राशि राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र (8वीं निर्गम) तीन या पाँच वर्षीय सावधि पासबुक जो नगर आयुक्त, राँची नगर निगम, राँची के पदनाम से प्रतिज्ञित (प्लेज) हो, एक सप्ताह के अन्दर जहाँ पर एकरारनामा करना सुनिश्चित करेंगे। एकरारनामा ससमय नहीं किये जाने पर आवंटित कार्य रद्द कर दिया जायेगा तथा भविष्य में कोई भी कार्य आवंटित नहीं किया जायेगा न ही कार्य आवंटन के संबंध में कोई दावा मान्य होगा।
15. संवेदक कार्य समाप्ति के पश्चात् कार्यालय को सूचित करेंगे। सूचना नहीं प्राप्त होने पर ऐसा समझा जायेगा की संवेदक द्वारा निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण नहीं कराया गया है एवं समय वृद्धि किसी भी परिस्थिति में नहीं दी जायेगी।
16. कार्य आवंटन में वैसे संवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिन्हें निविदित योजना के Similar Nature of work/Civil Work का अनुभव प्राप्त हो।
17. G.S.T. से संबंधित प्रमाण पत्र अद्यतन रिटर्न की प्रति।
18. सभी bidders को निविदा के समय अपना Mobile No. एवं Whatsapp No./Email No. स्पष्ट अंकित करना होगा, ताकि आवश्यक हो, तो उनसे सम्पर्क किया जा सके।
19. जिन संवेदकों को पूर्व में कार्य आवंटित किया जा चुका है और उनके द्वारा कार्य समाप्त नहीं किया गया है, वैसी स्थिति में उन्हें प्राथमिकता नहीं दिया जायेगी।

उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन नहीं किये जाने पर संबंधित निविदायें अमान्य कर दी जायेगी।


अधीक्षण अभियंता
राँची नगर निगम, राँची।

